

Begroting uitbreiding de Pomp			
Onderdeel	Prijs	Besparing	Totaal
Vergunning/grondonderzoek	1.807,50		1.807,50
Grondwerkzaamheden	4.029,20	-2.371,60	1.657,60
Casco oplevering pand	19.360,00		19.360,00
Cv werk	2.420,00	-1.512,50	907,50
Aanleg gas, water en afvoer	1.294,70		1.294,70
Elektra	4.719,00	3.484,80	1.234,20
Uitbreiding alarm	484,00	-484,00	0,00
Binnenvloer	968,00	-363,00	605,00
Timmerwerk binnen	786,50	-544,50	242,00
Timmerwerk buiten - luifel	423,50		423,50
Schilderwerk binnen	302,50		302,50
Schilderwerk buiten	3.993,00		3.993,00
Extra Wc's	665,50		665,50
Onvoorziene kosten	1.500,00		1.500,00
Totalen			
Prijs	42.753,40		
Bespaard door sponsoring en zelfwerkzaamheid		-8.760,40	
Uiteindelijk benodigd bedrag			33.993,00